Техническое задание 
На проектирование: Монтаж ленточных подъемников, устройство технологических проездов. 
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1.
	Заказчик
	ООО «Ренонс»
660006, г. Красноярск, ул. Сибирская, д. 92, стр. 23

	2.
	Название объекта
	Разработка рабочей документации на монтаж ленточных подъемников (траволаторов), улучшения горнолыжных трасс №7, 9, 11, 13, 14, устройство проездов между трассами в Фанпарке «Бобровый лог».

	3.
	Исходные данные 
	Существующая проектная и исполнительная документация по запросу. Графические материалы в формате .dwg, текстовые - .doc, pdf.

	4.
	Требования к исполнителю работ
	Опыт производства аналогичных работ не менее 5 (пяти) лет.
Наличие СРО на проектные работы.

	5.
	Стадийность проектирования
	Одностадийное РД в объеме необходимом для выполнения полного комплекса строительно-монтажных и иных работ. 

	6.
	 Объем работ
	1 этап. Разработка проектных решений по монтажу ленточного подъемника на горнолыжных трассах №, № 13,14. Согласно схеме (Приложение № 1 к техническому заданию).
2 этап. Разработка проектных решений по организации технологических проездов для обслуживания системы искусственного снегообразования и горнолыжных трасс:
- С трассы №9 к станции ППКД К-2 через горнолыжную трассу №11;
- С трассы №11 на площадку посадки ППКД К-1, согласно схеме (Приложение № 2 к техническому заданию).
- С трассы №14 на трассу №13, согласно схеме (Приложение № 2 к техническому заданию). 
3 этап. Спроектировать расширение трассы №7 с изменением трассировки системы искусственного снегообразования, согласно схеме (Приложение № 3 к техническому заданию).

	7.
	1 этап 
	Разработка проектных решений по монтажу ленточного подъемника на горнолыжных трассах № № 13,14.)

	7.1
	 Назначение
	Ленточные подъемники DW «Doway» - предназначены для перемещения лыжников в гору (склон с уклоном не более 14 град.). 

	7.2
	Исходные данные и основные технические параметры ленточных подъемников «Doway»
	- Геодезические схемы участков размещения ленточных подъемников
- Схема расположения ленточных подъемников
- Технические параметры, паспорта, общие виды и схемы.
- Геологические изыскания в районе размещения подъемников. Приложение № 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 к техническому заданию.

	7.3
	  Объем работ   
	 Разработка проектных решений по монтажу ленточного подъемника на горнолыжных трассах №, № 13,14. В объеме:
- ГП (Генеральный план);
- КЖ (Конструкции железобетонные);
- БЭО (Система организации безопасного катания);
- ЭС (Системы электроснабжения);
- ТХ (Технологические решения); 
- СМ (Смета)/ ВОР ведомость объёма работ)
Проектными решениями предусмотреть: 
- Планировку площадки с устройством щебеночного основания под монтаж бетонных плит (П11-8) средней и хвостовой (нижней) части ленточного подъемника;
- Возможность применения винтовых свай с укладкой на них бетонных плит (П11-8) для средней и хвостовой (нижней) части ленточного подъемника;
- Устройство фундамента приводной станции носовой части;
- Возможность подключения ленточных подъемников к сетям электроснабжения искусственного снегообразования на трассе №14.

	7.4
	Срок выполнения по этапу 1
	КЖ и ГП до 26 октября2023г.; 
БЭО, ЭС, ТХ, СМ до 13 ноября 2023 г.

	8.
	2 этап 
	Разработка проектных решений по организации технологических проездов для обслуживания оборудования и горнолыжных трасс:
- С трассы №9 к станции ППКД К-2 через горнолыжную трассу №11;
- С трассы №11 на площадку посадки ППКД К-1, согласно схеме;
- С трассы №14 на трассу №13. 

	8.1
	Назначение
	Технологические проезды для обслуживания системы искусственного снегообразования и горнолыжных трасс

	8.2
	Исходные данные и основные технические параметры технологических проездов
	- Схема расположения горнолыжных трасс;
- Схема системы искусственного снегообразования;
- Трассировка линий электропередач;
- Схема расположения опор спортивного освещения горнолыжных трасс;
- Схема размещения проектируемых технологических проездов;
- Геодезическая съемка.

	8.3
	Объем работ   
	Разработка проектных решений по технологическим проездам в объеме:
- ГП сводный (Генеральный план по 2 и 3 этапам);
- БЭО (Система организации безопасного катания); 
- СМ (Смета)/ ВОР ведомость объёма работ).
Проектными решениями предусмотреть: 
- Исключить из объема проектирования охранную зону вертолетной площадки, расположенную в нижней зоне горнолыжной трассы №11;
-  Проектными решениями предусмотреть мероприятия по устройству переезда через трубопроводы системы искусственного снегообразования в зоне трассы №9;
- Проектными решениями предусмотреть мероприятия по исключению негативного воздействия проектируемого технологического проезда на трубопроводы системы искусственного снегообразования в зоне трассы №14, с исключением проезда снегоуплотнительной техники через трубопроводы.

	8.4
	Срок выполнения по этапу 2
	До 23 ноября 2023 г.

	9.
	3 этап 
	Разработка проектных решений по расширению горнолыжной трассы №7 с изменением трассировки системы искусственного снегообразования

	9.1
	Назначение
	 Горнолыжная трасса №7

	9.2
	Исходные данные и основные технические параметры трассы №7
	- Схема расположения горнолыжных трасс;
- Схема систем искусственного снегообразования;
- Трассировка линий электропередач;
- Геодезическая съемка.

	9.3
	Объем работ   
	Разработка проектных решений:
1. Расширение трассы №7 для тренировочного процесса СШОР им Махова с планировкой склона для исключения естественных неровностей рельефа.
2. Изменение трассировки системы снегообразования трассы №7 с перемещением шкафов и ружей системы (максимально исключить перемычки и поворотные элементы трубопроводов для исключения промерзания);
В объеме:
- ГП сводный (Генеральный план по 2 и 3 этапам); 
- ЭС (Система электроснабжения);
- КМ (Конструкции металлические);
- КЖ (Конструкции железобетонные);
- БЭО (Система организации безопасного катания);
- СМ (Смета)/ ВОР ведомость объёма работ). 
Разделом БЭО (Система организации безопасного катания) предусмотреть оптимальное решение по расположению безопорной бугельной канатной дороги на трассе № 7 и размещение сетей безопасности между зоной выката трассы №7 и трассой №9 для проведения учебно-тренировочных занятий. 

	9.4
	Срок выполнения по этапу 3
	До 4 декабря 2023 г.

	10.
	Основные требования к разработке рабочей документации 
	Текстовые и графические материалы должны быть выполнены согласно требованиям:
 -ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации 
- ГОСТ 21.508-2020 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов
- стандартов Системы проектной документации для строительства и прочими нормативными документами РФ.

	11.
	Требования к конструктивным решениям, применяемым изделиям и материалам
	В соответствии с требованиями законодательства РФ и нормативной документацией.
Конструктивные решения определяются проектом по результатам обследования и настоящего Технического задания.
Качество применяемых материалов и оборудования должно соответствовать ГОСТ.

	12.
	Требования к выдаче документации, оформлению текстовых и графических документов
	Документация должна оформляться в текстовом формате на русском языке и представляться Заказчику в бумажном виде в 4-х экземплярах в сброшюрованном виде и на флэш-носитель в 1-м экземпляре. На электронном носителе документы должны быть представлены в формате «*.pdf» путем переформатирования документации на бумажном носителе и в формате исходных файлов применяемого программного обеспечения при проектировании и оригинальных (редактируемых) форматах: ПО «Гранд-Сметы» - (.gsf); «Excel» - (.xls), «Word» - (.doc). (AutoCAD, и т.п.). Текстовые и табличные файлы передаются в исходных форматах (Word, Excel, AutoCAD). Результаты работы, передаваемые в электронном виде, предоставляются с сохранением формул, действующих связей в доступных для редактирования форматах

	13.
	Требования к разработке сметной документации
	Сметную документацию составить согласно методики  по приказу Минстроя России № 421/пр. от 04.08.2020г, №557/пр от 07.07.2022г № 812/пр. от 21.12.2020г.(в ред.пр.№636/пр от 02.09.2021г. и №611/пр от 26.07.2022г.), №774/пр. от 11.12.2020г. в ПК «Гранд-Смета», с применением федеральной  сметной нормативной базы (ФЕР.) с  индексацией по ст. затрат. в объеме  ОСР,ЛСР, ССРСС с учетом индекса пересчета в текущий уровень цен.

	14.
	Стоимость проектных работ 
	Определяется расчетным путем на основе Сборников и справочников базовых цен на инженерные изыскания, обследования и проектные работы с учетом индексов перевода в текущие цены.
Допускается расчет по форме №3П.




Приложение 1 Схема расположения ленточных подъемников (250м, 190м).
Приложение 2 Схема технологических проездов.
Приложение 3 Схема Расширение трассы № 7. 
